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VŠEOBECNE 
 
 Projekt rieši pripojenie zariaďovacích predmetov, vnútorné rozvody studenej 
vody, teplej vody v remeselnom dome v Salke okres Nové Zámky. Vodovodná prípojka 
pre areál v ktorom sa dom nachádza je jestvjujúca. 
 
ROZVOD VODY 

 

 Teplá voda bude pripravovaná v dvoch zásobníkových ohrievačoch vody  
pr. EOV150 s objemom 150l. Zásobníky budú umiestnené v miestnostiach 1.16 a 1.07.  
 Napájané zariaďovacie predmety na SV a TV: 17x umývadlo, 11x WC, 3x 
sprcha, 3x výlevka, 5x drez, 1x umývačka riadu, 1x automatická práčka a 2x výtok 
s guľovým uzáverom pre doplňovani vody do sústavy ÚK a dochladzovaciiu sľučku.  
Špecifikácia navrhnutých batérii a ventilov sa ponecháva na výber investora.  
 Potrubia teplej i studenej vody sú vedené k zariaďovacím predmetom v izolácii v 
podlahe a v drážkach v priečkach. Najmenší spád je 0,5 % smerom k najnižším 
výtokom. Pripojenie je vetvové, tradičným spôsobom. 
 Vodovod je navrhnutý z trubiek Herz Pe-rt. Potrubie SV v stenách aj v podlahe je 
nutné opatriť izoláciou Mirelon min. hr. 9mm. Potrubie 16x2 a 20x2 s teplou vodou 
izolovať izoláciou s min. hr. 20mm a potrubia vyšších dimenzií min. hr. 30mm. 
 Potrubia sú opatrené uzatváracími armatúrami podľa prevádzkových podmienok. 
Hlavný uzáver objektu je umiestnený v technickej miestnosti. Vypúšťacie kohúty budú 
na najnižších miestach rozvodu podľa prevedenej inštalácie. 

Napojenie zásobníkového ohrievača na rozvod vody sa riadi STN 06 0830. Ako 
príslušenstvo je ohrievač vybavený 0,6 barovým poistným ventilom, ktorý je 
kombinovaný so spätnou klapkou. Aby sa zabránilo častému výtoku cez poistný ventil, 
ktorý výtok spôsobuje spätná klapka zabraňujúca vyrovnaniu vzniknutých pretlakov pri 
ohreve vody, je vhodné do sústavy cirkulácie TV zaradiť expanznú nádobu. 

 
Výpočtová  potreba vody:    
 
Predpokladaný počet osôb v objekte je 6+8, denná potreba 145 l/os.   
 
Priemerná denná potreba vody 
Qpd = 6 os. x 145 l/os./deň = 2030 l/deň  
 
Maximálna denná potreba vody 
Qm = Qpd x kd = 2030 x 1,3 = 2639 l/deň = 109,9 l/hod 
 
Maximálna hodinová potreba vody 
Qh = Qm x kh = 109,9 x 1,8 = 197,9 l/hod = 0,0549 l/s  
 
Posúdenie svetlosti vodovodného potrubia: 
  

Napájané zariaďovacie predmety na SV a TV: 
17x umývadlo, 11x WC, 3x sprcha, 3x výlevka, 5x drez, 1x umývačka riadu, 1x 
automatická práčka a 2x výtok s guľovým uzáverom pre doplňovani vody do sústavy ÚK 
a dochladzovaciiu sľučku. 
 
 



Stanovenie počtu výtokových jednotiek LU podľa druhu výtoku 
1. umývadlá  17x1 = 17 
2. WC   11x1 = 11 
3. sprcha  3x2 = 6 
4. výlevka  3x2 = 6 
5. drez   5x2 = 10 
6. umývačka riadu 1x2 = 2 
7. automatická práčka 1x2 = 2 
8. GK   2x5 = 10 

∑LU = 64 
 
Vodovodná prípojka má D40x3,5 (DN32). 
Max. záťaž DN32 je 160 ∑LU. 
 
Navrhnutá svetlosť prípojky vyhovuje požiadavkám objektu. 

 
SKÚŠANIE VNÚTORNÉHO VODOVODU 
Po dokončení montáže sa musí vnútorný vodovod ešte pred napojením na verejný 

vodovod alebo na vlastný zdroj vody skontrolovať a vykonať tlaková skúška. O 
prehliadke a tlakovej skúške sa spracuje zápis.   

Prehliadka  
Pred tlakovou skúškou sa skontroluje potrubie a armatúry bez tepelnej izolácie, s 

nezakrytými drážkami a kanálmi. Prehliadkou sa kontroluje, či je vnútorný vodovod 
pripravený podľa projektu v súlade s ustanoveniami technických noriem, s hygienickými 
predpismi a podmienkami stanovenými pri povolení stavby. Závady zistené pri 
prehliadke sa musia odstrániť ešte pred tlakovou skúškou potrubia. 

Tlaková skúška  
Pred tlakovou skúškou je potrebné všetky úseky vodovodu prepláchnuť zdravotne 

nezávadnou vodou a súčasne sa musí na najnižšom mieste odkaliť. Tlakové skúšky 
vnútorného vodovodu prebiehajú podľa rozsahu vodovodu vcelku alebo po častiach.  

 
Ide o: 
a) tlakovú skúšku potrubia, 
b) konečnú tlakovú skúšku vnútorného vodovodu  
Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, 

bez výtokových a poistných armatúr, PO ventilov apod.). Potrubie sa skúša zdravotne 
nezávadnou vodou 1,5 násobkom prevádzkového tlaku, najmenej však pretlakom 1,0 
MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa. Na potrubí 
nesmie byť v priebehu skúšky zistený žiadny únik vody. Ak sa zistí väčší pokles 
skúšobného pretlaku, musí sa závada odstrániť a skúška zopakovať. 

Konečná tlaková skúška vnútorného vodovodu musí prebehnúť po izolácii potrubia a 
po montáži príslušenstva, zariaďovacích predmetov, prístrojov a zariadení (výtokové a 
poistné armatúry, PO ventily, čerpacie agregáty, zariadenia pre prípravu teplej vody 
atď.). Pri konečnej tlakovej skúške sa vodovod skúša zdravotne nezávadnou vodou 
prevádzkovým pretlakom, najmenej však 0,7 MPa. Skúšobný pretlak nesmie klesnúť za 
900 sekúnd o viac ako 0,05 MPa. Ak sa zistí väčší pokles skúšobného pretlaku, musí sa 
závada odstrániť a skúška zopakovať. 



 
ZEMNÉ PRÁCE 
 
Zemné práce navrhujeme prevádzať za pomoci strojných mechanizmov. V miestach 

prípadného križovania potrubia s inými inžinierskymi vedeniami (resp. ich ochrannom 
pásme) bude výkop prevádzaný ručne. Pri križovaní musí byť rešpektovaná STN norma 
73 6005 – Priestorové usporiadanie vedení. Šírka výkopu je 700 mm. Výkopok v celej 
dĺžke ukladať mimo cestné teleso. Potrubie bude kladené do ryhy so zvislými stenami. 
Pri práci pracovníkov vo výkope je nutné postupovať s maximálnou opatrnosťou pri 
použití všetkých potrebných ochranných pomôcok.  Zemina vzniknutá výkopom pre 
kladenie potrubia bude nasypaná naspäť do ryhy a zhutnená.  

Nad pieskový zásyp potrubia sa položí výstražná fólia bielej farby.  
 
SKÚŠANIE VODOVODU MIMO BUDOV 
 

Tlaková skúška vodovodných potrubí sa prevádza podľa STN EN 805 a to nasledovne. 

Pred samotnou skúškou sa potrubie pomaly naplní, pričom sú všetky uzávery 
odvzdušňovacieho zariadenia otvorené a potrubie sa dostatočne odvzdušní. ďalej sa 
potrubie zakryje zásypovým materiálom, tak aby nedošlo k zmene jeho polohy, ktorá by 
mohla viesť k netesnosti. Zásyp spojov je voliteľný.  

Potrubie sa skúša v celku, prípadne ak je to potrebné, rozdelené na viac skúšobných 
úsekov. Skúšobné úseky sa vyberú tak. že skúšobný tlak môže dosiahnuť v najnižšom 
mieste skúšaného úseku a tlak najmenej MDP sa môže dosiahnuť na najvyššom 
mieste. Z najvyššieho návrhového tlaku (MDP) sa vypočíta skúšobný tlak systému 
(STP). Keďže hydraulické rázy počítané neboli, tak nasledovným spôsobom:  

STP = MDPa x 1,5 alebo STP = MDPa + 500 kPa pričom sa použije nižšia hodnota. 
(MDPa je MDP + prídavok na hydraulické rázy a to min. 200 kPa.) 

(V prípade krátkych potrubí a vodovodných prípojok s DN≤80 s dĺžkou do 100 m je ako 
skúšobný tlak systému potrebné použiť iba prevádzkový tlak potrubí). 

Skúšobný tlak STP určujem 12 bar (1,2 Mpa). 

Miesto inštalovania skúšobného zariadenia je najnižšie miesto na skúšanom úseku. 

Skúšobný postup sa prevedie v troch krokoch a to: 1.predbežná skúška, 2.skúška 
poklesu tlaku, 3.hlavná tlaková skúška.  

 Predbežná skúška je určená na stabilizovanie skúšaného úseku potrubia, 
dosiahnutie primeraného nasýtenia vodou pri použití nasiakavých materiálov (nie 
HDPE) a umožnenie zväčšenia objemu pružných rúr vplyvom tlaku pred hlavnou 
skúškou. Tlak v tejto časti skúšania musí byť najmenej prevádzkový bez prekročenia 
skúšobného tlaku. Ak sa ukážu neprípustné zmeny polohy akejkoľvek časti potrubia, 
alebo netesnosti musia sa opraviť bez pôsobenia tlaku. Predbežná skúška trvá 30 min. 

 Skúška poklesu tlaku umožňuje posúdenie zostatkového objemu vzduchu v 
potrubí. Vzduch v skúšobnom úseku sa prejaví v nepresnom údaji, ktorý by mal 
indikovať zrejmú netesnosť. Prítomnosť vzduchu znižuje presnosť skúšania úbytku tlaku 
a vody. Tlak v potrubí sa zvýši na skúšobný tlak, pričom sa dbá na riadne 
odvzdušnenie. Z potrubia sa vypustí merateľný objem vody ΔV a zmeria sa z toho 
vyplývajúci pokles tlaku Δp. Objem vypustenej vody ΔV sa porovná s prípustnou stratou 



vody ΔVmax zodpovedajúcou nameranému poklesu tlaku Δp. Výpočet prípustnej straty 
vody ΔVmax sa prevedie podľa prílohovej časti A26 v STN EN 805. 

  Hlavná tlaková skúška sa začne až po úspešnom vykonaní predošlých 
popísaných skúšok. Schválené sú dve základné skúšobné metódy a to metóda úbytku 
vody a metóda úbytku tlaku.  
 Navrhujem následne opísanú metódu úbytku tlaku. Tlak sa rovnomerne zvyšuje 
až do dosiahnutia STP. Čas trvania skúšky je 1 h, počas hlavnej tlakovej skúšky musí 
úbytok tlaku  Δp prejavovať klesajúcu tendenciu a na konci nesmie prekročiť hodnotu 20 
kPa pre potrubia z plastov. 
Skúšku prevádza montážna organizácia za prítomnosti zástupcu odberateľa, prípadne 
prevádzkovateľa. 

Po skúške sa tlak v potrubí znižuje pomaly a pri vyprázdňovaní musia byť všetky 
odvzdušňovacie armatúry otvorené. Tlaková skúška vodovodných potrubí mimo budovy 
sa prevádza podľa STN EN 805.  

 
BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A ZÁVER 
Pri práci je nutné dodržiavať všetky platné normy a predpisy dotýkajúce sa 

bezpečnosti pri práci, najmä zákon 124/2006 o BOZP a na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností vyhlášku ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny č.147/2013. Nedodržanie predpísaných technologických 
postupov môže byť zdrojom pracovných úrazov. 

Tlakové skúšky potrubí musia byť prevedené podľa príslušných STN a predpisov. 
 


