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Projekt rieši ústredné vykurovanie v remeselnom dome v Salke okres Nové Zámky 
na pivovar. Budova je riešená ako dvojpodlažná, bez podpivničenia so sedlovou 
strechou. Zdrojom tepla na vykurovanie bude elektrokotol RAY28 s doplnkovým 
zdrojom teplovodným sporákom Wamsler K178. 
Tepelno-technické vlastnosti konštrukcií 
Popis konštrukcie U (W/m2K) 
Obvodová stena 0,133 
Strop iz. 300mm 0,13 
Podlaha na teréne iz. 100mm 0,24 
Výplne otvorov 0,95 

Vykurovací systém je teplovodný nízkoteplotný s teplotným spádom 75/65°C pre 
radiátorové vykurovanie. 
 
Ročná potreba tepla: 
 Projektovaný tepelný príkon počítaný podľa STN EN 12831 pre Nové Zámky s 
vonkajšou výpočtovou teplotou –13 oC je cca 24 kW. 
 Ročná potreba energie na vykurovanie a prípravu teplej vody je 52,8 MWh/rok     
 
Návrh zariadenia 
 Elektrokotol bude umiestnený v samostatnej miestnosti na prízemí domu. Na 
zabezpečenie potreby tepla pre vykurovanie celého objektu bude v technickej 
miestnosti elektrokotol RAY28.   

Z kotla je vykurovacia voda dopravovaná cez termohydraulický oddeľovač do 
rozdeľovača so zberačom Herz Pumpfix DN25 s dvoma okruhmi. Sústava je delená 
na dve samostatne regulované a uzatváratelné vetvy. Na každej vetve je osadená 
čerpadlová skupina Pumpfix mix DN25.  

Druhý zdroj tepla, teplovodný sporák K178 je umiestnený v kuchyni. Sporák je 
napojený na akumulačný zásobník s objemom 1000l. Obeh vykurovacej vody ako aj 
minimalnu teplotu spiatočky bude zabezpečovat Laddomat 21. Akumulačný zásobník 
je na sústavu napojený cez trojcestný prepínací ventil osadený v technickej 
miestnosti pred rozdeľovačom so zberačom. 

Návrh čerpadiel, nastavenie termostatických ventilov a regulácia rozdeľovača 
podlahového vykurovania bude vypracovaná v realizačnom stupni PD. 
 Sústava bude doplňovaná automatickou doplňovacou jednotkou Flamco-Fill, 
v prípade že zariadenie nebude inštalované sústava sa bude doplňovať ručne 
a sústava tak nebude trvale pripojená na zdroj pitnej vody.  

Ako uzatváracie armatúry na rozvodoch budú použité guľové ventily.  
Potrubie kotlového okruhu bude z rúr oceľových bezšvových, spájaných zvarovaním 
STN 420142 akosť 11 353.1.   

Pre kompenzovanie objemovej rozťažnosti vody je v sústave navrhnutá 
expanzná nádoba Contraflex 200 s objemom 200l. Poistný ventil Presscor A100 1/2“-
1/2“ je nastavený na otvárací pretlak 180kPa. Medzi poistným ventilom a zdrojom 
tepla nesmie byť žiadny uzáver. Musia byť splnené podmienky predpísané výrobcom 
poistného ventilu. Teplovodný sporák bude zaistený samostatne expanznou nádobou 
Contraflex 25 a poistným ventilom Presscor A100 1/2“-1/2“ (1,8bar) 

Medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla nesmie byť zabudovaný žiadny 
uzatvárací ventil, okrem uzatváracieho ventilu na účely kontroly a údržby zaistený 
proti neoprávnenej manipulácii. 

Teplovodný sporák musí byť opatrený dochladzovacou slučkou proti 
prehriatiu. Dochladzovací okruh proti prehriatiu nesmie byť využitý podľa normy  



EN 303-5 k iným účelom, než je ochrana proti prekúreniu. Ventil STS 20 navýstupe 
dochladzovacieho okruhu ktorého čidlo je umiestnené v zadnej časti kotla, chráni 
kotol proti prekúreniu tak, že ak stúpne teplota vody v kotly nad 95°C, vpustí do 
dochladzovacieho okruhu vodu z vodovodnej siete, ktorá odoberie prebytočné teplo. 
V prípade prehriatia kotla a otvorenia ventilu STS20 musí byť zabezpečený trvalý 
odvod ohriatej vody z dochladzovacieho okruhu kotla do prepadu. Ventil na prívode 
chladiacej vody do chladiaceho okruhu kotla musí byť trvale otvorený a chladiaci 
okruh kotla musí byť pripojený na funkčný rozvod chladiacej vody o teplote 10-15°C a 
pracovného pretlaku 2-6 bar. 

Potrubia budú izolované izoláciou Armacell. Min. hrúbky izolácií sú  20mm do 
DN20, 30mm do DN35 a od DN35 je rovnaká hrúbka ako svetlosť  potrubia. Na 
izolácii sa vyznačí smer prúdenia kvapalín a rozdelenie vetiev. Ako vykurovacie 
telesá budú nainštalované panelové oceľové radiátory KORAD Ventil-Kompakt 
stavebnej výšky  600mm (f. U.S.Steel Košice, s.r.o.). Na každom telese bude 
termostatický ventil s termostat. hlavicou a odvzdušňovací ventil. Hydraulické 
vyregulovanie sústavy bude súčasťou daľšieho stupňa PD. 

V kúpeľni bude nainštalovaný kúpeľňový rebrík HDR (f.mc-metal s.r.o.Žilina), 
od ktorého bude v podlahe vedené vratné potrubie. 
 
Meranie a regulácia 
 Riadiaci systém kotolne bude pozostávať z riadiacej jednotky osadenej na 
kotle. Spolu s izbovým termostatom a snímačom vonkajšej teploty bude 
zabezpečená ekvitermická regulácia. Presný návrh MaR bude riešený v 
samostatnom projekte. 

Príslušné útlmové režimy a parametre systému sa nastavia podľa požiadaviek 
užívateľa a tepelnotechnických vlastností objektu.  
 
 
SKÚŠKA VODOTESNOSTI A HYDRAULICKÁ TLAKOVÁ SKÚŠKA 

Systém naplniť vodou od najnižšieho bodu (cez napúšťací ventil) a riadne 
odvzdušniť. Po napustení systému sa musia ventily uzavrieť  a môže sa vykonať 
skúška vodotesnosti. Systém je vodotesný, ak z neho neuniká žiadna voda.  

Pri tlakovej skúške sa skúšobný tlak zvýši na 2-násobok prevádzkového tlaku 
(2*1,8=3,6 bar). Dĺžka trvania tlakovej skúšky je minimálne 2 hodiny. Vykoná sa 
kontrola všetkých kritických miest. V prípade poklesu tlaku skontrolovať uzatváracie 
armatúry, či neprepúšťajú a potom opätovne skontrolovať netesnosti. Ak je systém v 
poriadku, stavebný dozor investora alebo zástupca investora po prezretí protokolu o 
skúškach,  protokol podpíše. Po  ukončení hydraulických skúšok sa skúšobný tlak 
zníži na prevádzkový.  
 
VYKUROVACIA SKÚŠKA 

Robí sa za účelom zistenia funkčnosti, nastavenia a vyregulovania zariadenia. 
Kontroluje sa:  správna funkcia armatúr, rovnomerné ohrievanie vykurovacích 

telies, dosiahnutie technických parametrov projektu, teploty, tlaku, rozdielu tlakov, 
rozdielu teplôt. Zariadenie ústredného vykurovania možno považovať za spôsobilé 
pre spoľahlivú, hospodárnu a bezpečnú prevádzku a vykurovaciu skúšku za úspešnú 
ak: 

- zariadenie spĺňa požiadavky STN EN 12828 
Vykurovacia skúška trvá 72 hodín s minimálnymi prestávkami a v priebehu trvania 

sa dodržiavajú prevádzkové podmienky. 
Vykurovacia sa skúška sa robí počas vykurovacieho obdobia. 



Súčasťou skúšky je prípadné doregulovanie vykurovacej sústavy  a zaškolenie 
obsluhy. Skúška sa robí za účasti zástupcov dodávateľa, užívateľa, investora a 
projektanta. Výsledok sa zapíše do stavebného denníka a tiež sa vypíše príslušný 
protokol o vykonaní skúšky. 
 
TLAKOVÁ SKÚŠKA 

Najprv sa vykoná tlaková skúška zariadení určených na zabetónovanie (viď vyššie 
pri technické údajoch podlahového vykurovania). Výsledok sa zapíše do stavebného 
denníka a pripojí súhlas k betonáži. 

Potom sa urobí tlaková skúška kompletne dokončenej sálavej vykurovacej sústavy 
podľa STN 06 0310, keď boli predtým overené výsledky dielčích tlakových skúšok 
častí určených na zabetónovanie.  

Systém naplniť vodou na najvyšší možný stav hladiny v expanznej nádobe (po 
prepad). Po napustení sa prehliadne celé zariadenie (spoje, vyk.telesá, armatúry, 
atď.), pri  ktorých by sa nemali prejavovať viditeľné netesnosti. Sústava zostáva 
naplnená 6 hodín, po ktorých sa urobí nová prehliadka. Výsledok je úspešný, ak sa 
neobjaví viditeľná netesnosť ani pokles hladiny. 

 
PREVÁDZKOVÁ SKÚŠKA   
pozostáva zo skúšok funkčnej a vykurovacej. 

Robí sa za účelom preukázania správnej funkcie sústavy, kontroluje sa:  
správna funkcia armatúr, správna funkcia regulačných a meracích zariadení, 

funkcia dilatácií, tesnosť viditeľných častí rozvodných potrubí. 
Možno ju vykonať, keď betónová konštrukcia dosiahne predpísanú pevnosť. Pri 

zahájení skúšky musí byť budova uzavretá, izolácie potrubí a armatúr sa do 
zahájenia skúšky nevykonávajú. 

 
Funkčná skúška trvá najviac 15 dní, ak počas skúšky nedôjde k výnimočnému 

poklesu vonkajších teplôt.  V tejto dobe sa pozvoľným zvyšovaním teploty 
vykurovacej vody dosiahne predpísaná optimálna teplota vo vykurovanom priestore. 
Vykuruje sa 16 hodín denne (ak na začatí skúšky nastanú mrazy, prevádzka sa 
nepreruší ani v noci). Zakúrenie musí byť vykonané v celej budove súčasne. 
Riadenie teploty vykurovacej vody musí byť zaručené automatickou reguláciou.  

Tri dni pred začatím skúšky sa sledujú a zapisujú teploty vonkajšia a vo zvolenej 
miestnosti. Vonkajšia teplota sa zisťuje o 7., 14. a 21. h, z nich sa určí stredná 
vonkajšia teplota tse= (t7+t14+2*t21)/4. Teplota v miestnosti sa zisťuje o 8., 12., 16. a 
21.h, potom sa určí stredná teplota v miestnosti ako tos= (t8+t12+t16+t21)/4. Podľa 
strednej teploty zvolenej miestnosti v budove zistenej v dni predchádzajúcom 
zahájenie funkčnej skúšky sa podľa diagramu na obr.č.3 STN 06 0312 čl.112 určí 
vstupná teplota vykurovacej vody tv. Pri zistení nižšej teploty v miestnosti tos ako 
+5°C, sa skúška nezačne.  

Ak pokles vonkajšej teploty spôsobí pri skúške aj pokles teploty  v miestnosti pod 
východziu strednú teplotu v miestnosti tos, nie je dovolené ďalej zvyšovať vstupnú 
teplotu vykurovacej vody tv. Vtedy sa vykuruje nezvýšenou vstupnou teplotou vody až 
kým sa neustáli pokles teploty v miestnosti. Potom sa vstupná teplota vykurovacej 
vody zvyšuje podľa takej krivky strednej teploty zvolenej miestnosti z diagramu č.3, 
ktorá zodpovedá ustálenej teplote vzduchu vo vykurovanej budove. Priebeh funkčnej 
skúšky sa potom predlžuje o časový úsek, počas ktorého sa vstupná teplota vody 
nezvyšovala.  

Počas celej doby funkčnej skúšky je potrebná zvýšená opatrnosť. Ak nie je 
priebeh skúšky uspokojivý, musia byť závady po dohode s investorom odstránené. 



Po odstránení závad sa skúška opakuje. O priebehu skúšky sa spíše protokol alebo 
sa urobí zápis do stavebného denníka. Ak zariadenie vyhovie pri funkčnej skúške, 
dokončia sa izolácie, nátery a zariadenie sa odovzdá investorovi. 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Pri realizácii stavby je potrebné, aby dodávateľ dodržiaval všetky bezpečnostné, 

technické, technologické predpisy a normy, ktoré súvisia s vykonávanou prácou. 
Ďalej je nutné dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a 
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností, predpis č. 46/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa 
vyhláška č. 147/2013 Z. z. , nariadenie vlády SR č. 396/2006 o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, Zákon NR SR č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zákon č. 154/2013 Z. 
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.  Všetky technologické 
zariadenia musia byť opatrené návodmi na použitie v slovenskom jazyku. 
Pracovníci sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie a osobné 
ochranné pomôcky.  

Montáž  a obsluhu zariadení môžu vykonávať pracovníci k tomu oprávnení, ktorí 
prešli predpísanými skúškami a dokonale sú oboznámení s funkciou zariadenia 

Pri montáži, zvarovaní oblúkom a plameňom dodržiavať protipožiarne opatrenia. 
Pri montáži potrubí a armatúr z lešenia zabezpečiť ochranu proti pádu a dodržať 

predpisy pre prácu vo výškach.  
 

Zatriedenie zariadenia 
 Podľa vyhlášky 508/2009 (01.2014) 
 - Expanzná nádoba Contraflex 25 (max. prac. tlak 0,3MPa, objem 25l, prac. látka 
dusík/voda) - bezpečnostný súčin menší ako 20MPa.l - technické zariadenia 
tlakové I – B b1  
- Expanzná nádoba Contraflex 200 (max. prac. tlak 0,3MPa, objem 200l, prac. látka 
dusík/voda) - bezpečnostný súčin menší ako 20MPa.l - technické zariadenia 
tlakové I – B b1  
- Elektrokotol RAY28 - technické zariadenia tlakové I – C nezaradené do skupiny A 
alebo skupiny B 
- Teplovodný sporák - technické zariadenia tlakové I – C nezaradené do skupiny A 
alebo skupiny B 
 


